



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	09.21.		HKB		PTB	
Polgármester	01.21.				X	

Meghívott személy: -

Melléklet: 3 db árajánlat

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 04. napján megtartásra kerülő nyilvános munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Döntés Herceghalom „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című projektjének építéssel kapcsolatos műszaki ellenőri megbízás tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 számú „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” pályázaton az önkormányzat 399.848.172,-Ft támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A munkálatok ellenőrzésére feltétlenül szükséges képesítéssel rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása.

A Herceghalom „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című projektjének építéssel kapcsolatos műszaki ellenőrzési munkák lefolytatása tárgyában az alábbi árajánlatok érkeztek:

I. OP-TEAM 10 Építő és Szolgáltató Kft. 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 5-1.

1.920.000,-Ft + ÁFA = 2.438.400,-Ft

II. Inversion Műszaki Szakértői és Lebonyolító Kft. 1194 Budapest, Viola u. 32.

1.450.000,-Ft + ÁFA = 1.841.500,-Ft

III. VOLMER Kft. 1113 Budapest, Villányi út 54.

2.000.000,-Ft + ÁFA = 2.540.000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozatot fogadják el!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(X.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című projektjének építéssel kapcsolatos műszaki ellenőri munkák lefolytatásával az Inversion Műszaki Szakértő és Lebonyolító Kft-t (11942 Budapest, Viola u. 32.) bízta meg 1.450.000,-Ft + ÁFA = 1.841.500,-Ft értékben.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet a pályázati keret terhére biztosítja.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: 2022. október 30.

Herceghalom, 2022. szeptember 21.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

AJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: Herceghalom Község Önkormányzata
címe: 2053Herceghalom, Gesztenyés út13.
adószáma: 15734745-2-13

Ajánlattevő neve: Inversion Műszaki Szakértői és Lebonyolító Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1194 Budapest, Viola u. 32.
Kapcsolattartó: Füzesi Gábor ügyvezető
Telefon: +36 20/565-0227
E-mail: inversionkft@gmail.com
Ajánlattevő adószáma: 14116988-2-43

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című projektjének az óvoda bővítésével (új telephely) kapcsolatos **műszaki ellenőrzési feladatok ellátására:**

Ajánlat	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Műszaki ellenőri feladatok díja / Mindösszesen:	1.450.000,-	391.500,-	1.841.500,-

Referencia:

Megbízó	Megbízás éve	Elvégzett műszaki ellenőri feladat	Projekt költségvetés nagyságrendje
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata	2021.	Községi Bölcsőde építésének műszaki ellenőrzése	nettó 174 millió Ft

Vállaljuk a felújítás során az építési napló és a felmérési napló vezetését.

- Nyilatkozom, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú projekt fenti feladatainak ellátására rendelkezem olyan munkavállalóval, alvállalkozóval, aki rendelkezik a fenti feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tapasztalattal.
- Nyilatkozom továbbá, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú projekt fenti feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és a vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt).
- Vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük.
- A Projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítunk az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok érvényesítésére.

Ajánlatom érvényessége: 60 nap

Kelt: Budapest, 2022. 09. 17.

INVERSION
Műszaki Szakértői és Lebonyolító Kft.
1194 Budapest, Viola u. 32.
Cg.sz.: 01-09-889640
Adósz.: 14116988-2-43
OTP Bank: 11719001-20343246

Cégszerű aláírás

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

☒ 2053 HERCEGHALOM, Gesztenyés út 13.
☎: 06(23)530-560

AJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: Herceghalom Község Önkormányzata
címe: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
adószáma: 15734745-2-13

Ajánlattevő neve: OP-TEAM'10 Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 5-1.
Kapcsolattartó: Majer György
Telefon: +36 30 323 0124
E-mail: opteam10@gmail.com
Ajánlattevő adószáma: 22928715-2-13

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című projektjének az óvoda bővítésével (új telephely) kapcsolatos **műszaki ellenőrzési feladatok ellátására**:

Ajánlat	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Műszaki ellenőri feladatok díja / Mindösszesen:	1.920.000,-	518.400,-	2.438.400,-

Referencia:

Megbízó	Megbízás éve	Elvégzett műszaki ellenőri feladat	Projekt költségvetés nagyságrendje
CSICSERGŐ ÓVODA 2025 BŐVÍTÉS, ÚJ TELEPHELY	2021	ZSÁMBÉK 62 ÁLLÓDA BŐVÍTÉS	476,3 M+ÁFA


Vállaljuk a felújítás során az építési napló és a felmérési napló vezetését.

- Nyilatkozom, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú projekt fenti feladatainak ellátására rendelkezem olyan munkavállalóval, alvállalkozóval, aki rendelkezik a fenti feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tapasztalattal.
- Nyilatkozom továbbá, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú projekt fenti feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és a vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt).
- Vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük.

- A Projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítunk az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok érvényesítésére.

Ajánlatom érvényessége: 60 nap

Kelt: 2022. 09. 16.


Cégszerű aláírás

OP-TEAM'10 Építő és Szolgáltató Kft.



2131 Göd, Jávorka S. u. 5-1.

Adószám: 22928715-2-13

Szla.: 10403208-50526572-48681009
2.

AJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: Herceghalom Község Önkormányzata
címe: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
adószáma: 15734745-2-13

Ajánlattevő neve: VOLMER Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 54.
Kapcsolattartó: Völgyi Gábor
Telefon: +36-1-381-0601
E-mail: volmer@t-online.hu
Ajánlattevő adószáma: 10483176-2-43

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című projektjének az óvoda bővítésével (új telephely) kapcsolatos **műszaki ellenőrzési feladatok ellátására:**

Ajánlat	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Műszaki ellenőri feladatok díja / Mindösszesen:	2.000.000,-	540.000,-	2.540.000,-

Referencia:

Megbízó	Megbízás éve	Elvégzett műszaki ellenőri feladat	Projekt költségvetés nagyságrendje
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	2017. - 2018.	Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítása a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 kódszámú projekt keretében tárgyú építési beruházás építési munkáinak műszaki ellenőrzése	171.499.000,- Ft (+ÁFA)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	2017. - 2018.	Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda építési munkáinak műszaki ellenőrzése	272.286.535,- Ft (+ÁFA)
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat	2021. - 2022.	Dömsöd, „2 csoportszobás bölcsőde építése” kialakítása során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásával	173,565.223,- Ft (+ÁFA)

Vállaljuk a felújítás során az építési napló és a felmérési napló vezetését.

- Nyilatkozom, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú projekt fenti feladatainak ellátására rendelkezem olyan munkavállalóval, alvállalkozóval, aki rendelkezik a fenti feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tapasztalattal.
- Nyilatkozom továbbá, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 kódú projekt fenti feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésben foglaltakat elfogadjuk, a szerződés megkötésére képesek vagyunk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és a vállalt kötelezettségeinket teljesítjük.
- Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárásban nem vesz részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetetlenségi kizáró ok áll fenn.
- Vállaljuk, hogy a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosítunk (nem közvetítünk szegregációt).
- Vállaljuk, hogy a környezeti szempontokat, és a fenntarthatóságot figyelembe vesszük.
- A Projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítunk az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok érvényesítésére.

Ajánlatom érvényessége: 60 nap

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 19.

VOLMER
Német-Magyar Szervező,
Tervező és Kereskedelmi
Szolgáltató Kft
1.

Cégszerű aláírás