

PUHI-TÁRNOK
Út- és Hídépítő Kft.
2461 Tárnok,
Fehérvári út 34.
Telefon: 23-389-784, 23-389-884

Adósz.: 10429549-2-13
KSH sz: 10429549421111313

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Iktatás ideje: 2026 SZEPT 23.
Szám: HFE-2/2913-1/2026

Munkaszám: 9847/2026.

ÉJ szám: 2112

Bank: K&H Bank Zrt.

Számlasz.: 10403136-31300571-00000000

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlasz.: 10950009-00000002-50090107

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Melyet **Herceghalom Község Önkormányzata**
székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
adószám: 15734745-2-13
képviseli: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Megrendelő

és a

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
adószám: 10429549-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-061982
képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
Vállalkozó

kötöttek az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő vállalatba adja, Vállalkozó elvállalja a

**Herceghalom Liliom lejtő (Árvalányhaj utca és a Pipacs utca között)
útfelújítási munkáira**

kivitelezési munkáit a jelen szerződés mellékletét képező Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2026. (VIII.11.) számú határozata alapján

2. A szerződés vállalási összeg:

Összesen (nettó)	24.178.385.- Ft
ÁFA 27%	6.528.164.- Ft
Mindösszesen (bruttó)	30.706.549.- Ft

azaz **Harmincmillió-hétszázhatezer-ötszáznegyvenkilenc forint**

a kölcsönösen megállapított feltételek figyelembevételével, elszámolás módja: a mellékelt ajánlat mennyiségei és műszaki tartalma erejéig: **átalányár**

30.706.549.- Ft

3. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka sem építési hatósági engedélyhez, sem építési hatósági tudomásulvételi vagy bejelentési eljárásához nem kötött, így vonatkozásában nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a fordított ÁFA szabályait. Az egyéb hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő feladata.

4. Szerződött felek a kivitelezési munka „Előírt minőségű” teljesítésében állapotodnak meg. A kivitelezési munka megfeleléségének tanúsítására a Teljesítménynyilatkozat benyújtását elfogadják.
5. Többlet és pótmunka elrendelése esetén a felmerülő költségeket Vállalkozó pótszámlában érvényesíti. Vállalkozó pótmunka elvégzésére az adott határidőn belül nem kötelezhető. A felmerülő pótmunkákat Megrendelő az építési naplóban rögzíti. Vállalkozó az általa elvégzett munkákról építési naplót vezet, melyet Megrendelő műszaki ellenőre legalább 8 naponként igazol. Nyolc nap eltelte után a naplóbejegyzések nem vitathatóak.
- 6 Megrendelő kijelenti, hogy a munka ellenértékének kifizetéséhez szükséges pénzfedezettel rendelkezik, a kifizetést sorban állás nem akadályozza.
Fizetési mód: átutalás, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiállított számla Megrendelőhöz történő megérkezését követő 30 napon belül a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámla javára.
7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása az adott időpontban érvényes rendeletek alkalmazásával történik. A számla kiegyenlítésének késedelme esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ban rögzített mértékű. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség a fizetési határidő lejártát követő naptól esedékes.
8. A 1.) pontban meghatározott építmény kivitelezése során beépített anyag tulajdonjoga a Vállalkozóé mindaddig, míg a jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető számla szerinti járandóság kiegyenlítésre nem kerül.
9. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkahelyet a munka végzésére alkalmas állapotban

2026. év szeptember hó 23. napján adja át.

10. A szerződés teljesítési határideje:

2026. év október hó 31. napjáig

11. Vállalkozónak felróható okból késedelmesen történő teljesítés esetén a késedelem napjától minden megkezdett napra a Vállalkozó napi 10.000.-Ft, azaz tízezer forint kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximum összege húsznapos kötbér.
12. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra – az ide vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések szerint- teljes körű szavatossági és jótállási kötelezettséget vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkákra és beépített anyagokra – amelyeknél a jogszabály ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától számított 12 hónap jótállást vállal.
13. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait 72 órán belül kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a javítási munkálatokat megkezdni.
14. Amennyiben Megrendelő a szerződést véleményeltéréssel igazolja vissza, csak egyeztetés és annak kölcsönös elfogadása esetén jön létre a szerződés.

Handwritten signature/initials


15. Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozók igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
16. Vállalkozó kiköti, hogy a rögzített teljesítési véghatáridő előtt is teljesíthet. Megrendelő a létesítményt határidő előtt is átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárás 8 napon belül történő lebonyolítása, Vállalkozó készrejelentése alapján Megrendelő feladata. Amennyiben a készrejelentést követő 8 napon belül Megrendelő nem tűzi ki a műszaki átadás időpontját, úgy Vállalkozó jogosult az átadási dokumentációt megküldésével az általa elvégzett munkát átadottnak tekinteni, és számlájának benyújtására. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadáson nem jelenik meg, Vállalkozó jogosult az általa végzett munkát átadottnak tekinteni, és számláját benyújtani.
17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a cégnyilvántartásban szereplő adatai alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó e nyilatkozatban foglaltak változását köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni Megrendelőnek. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy amennyiben teljesítésre még nem került sor, attól elállni. Megrendelőt ezek a jogok akkor is megilletik, ha Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változását Megrendelőnek nem jelentette be határidőben. Vállalkozó e rendelkezés megsértésével Megrendelőnek okozott valamennyi kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
18. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a szerződő felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a szerződő felek kikötik a hatáskortól függően a Budapest Környéki Törvényszék, illetőleg az Érdi Járásbíróság kizárólagos illetőségét.
19. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezési az irányadók.

20. Felelős műszaki vezető: Somogyi Lajos
Címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

Herceghalom, 2026. szeptember 17.


.....
Herceghalom Község Önkormányzata
Csizmadia Zsuzsanna
polgármester
Megrendelő



PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

.....
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés


.....
2026 SEPT 17.

