



5.) A szerződés teljesítési határideje:

2020. március 20.

6.) Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetén a vállalkozói díj összegére vetített napi 0,5 % késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Megrendelőnek.

7.) Vállalkozó a szerződés teljesítése után jogosult benyújtani számláját a Megrendelőnek. A számla benyújtásának jogalapja a szerződés teljesítését igazoló jegyzőkönyv. Megrendelő az elfogadott számlaösszeget Vállalkozó bankszámlájára köteles átutalni 30 napon belül.

8.) Megrendelő a tervezés kiindulási alapjául szolgáló alapadatokat jelen szerződés aláírásával egy időben átadja Vállalkozónak. Vállalkozó köteles a tervezési részleteket a társtervezőkkel, a szakhatóságokkal a szükséges mértékig dokumentáltan egyeztetni. Vállalkozó a tervek lényeges elemeit (ügymint költség, határidő, műszaki alapadattól való eltérés) érintő módosításokat köteles Megrendelő felé haladéktalanul jelezni, és vele egyeztetni.

9.) Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, egyeztetést, munkaközi tervismertetést kérni, a Vállalkozó pedig köteles ezen igényeket teljes körűen teljesíteni, az egyeztetett időpontban és helyen.



10.) A tervezési szerződés pénzügyi-műszaki tartalmát módosító, vagy a tervek alapadat szolgáltatástól eltérő tartalmú elkészítésére vonatkozó felhatalmazást csak jelen szerződés aláírói adhatnak.

11.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. tv. - rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. február 24.

  
  
Herceghalom Község Önkormányzata  
megrendelő

  
  
Quartisse Konyhatechnológia Kft.  
vállalkozó

## TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely hivatott igazolni a **Herceghalom Község Önkormányzata** - 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13., mint megbízó, valamint a **Quartisse Konyhatechnológia Kft.** - 1223 Budapest, Babarózsa köz 6/a., mint megbízott között a(z)

**Herceghalmi Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola  
melegítőkonyhája**

**fejlesztésének tervezése,**

az Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (II.18.) számú határozata szerinti munka / feladat a megbízott részéről történő teljesítését, illetve tartalmazza a késedelem, valamint a hiányosságok listáját.

A teljesítési jegyzőkönyv tartalmazza továbbá a szerződésben foglaltaktól való eltérések mértékét és ennek a megbízottat érintő esetleges anyagi következményeit.

Hiányosságok / késedelmek:


|                                       |                            |                |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Megrendelő a teljesítést*             | elfogadja                  | nem fogadja el |
| Megrendelő kéri a számla benyújtását* | 160.000.- Ft + ÁFA         |                |
|                                       | 30 napos banki átutalással |                |

Számla sorszáma:

Jegyzőkönyv kelte:

2020. március 20.

  
.....  
megrendelő

  
.....  
vállalkozó

\* a kívánt rész aláhúzendó