

PUHI-TÁRNOK
Út- és Hídépítő Kft.
2461 Tárnok,
Fehérvári út 34.
Telefon: 23-389-784, 23-389-884

Adósz.: 10429549-2-13
KSH sz: 10429549421111313

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

Iktatás ideje: 2026 AUG 06.

Száma:

HER/346-3/2026

Munkaszám: 9827/2026.

ÉJ szám: 2112

Bank: K&H Bank Zrt.

Számlasz.: 10403136-31300571-00000000

Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlasz.: 10950009-00000002-50090107

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Melyet **Herceghalom Község Önkormányzata**
székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
adószám: 15734745-2-13
képviseli: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Megrendelő

és a

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
adószám: 10429549-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-061982
képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
Vállalkozó

kötöttek az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő vállalatba adja, Vállalkozó elvállalja a

Herceghalom, 1. sz. főút burkolatfelújítás

kivitelezési munkáit a jelen szerződés mellékletét képező A-143/2026. számú árajánlatban foglaltak és Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2026. (VII.07.) számú határozata alapján

2. A szerződés vállalási összeg:

Összesen (nettó)	5.597.962.- Ft
ÁFA 27%	1.511.450.- Ft
Mindösszesen (bruttó)	7.109.412.- Ft

azaz **Hétmillió-százkilencezer-négyszáztizenkettő forint**

a kölcsönösen megállapított feltételek figyelembevételével, elszámolás módja: a mellékelt ajánlat mennyiségei és műszaki tartalma erejéig: **átalányár**
7.109.412.- Ft

3. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka sem építési hatósági engedélyhez, sem építési hatósági tudomásulvételi vagy bejelentési eljárásához nem kötött, így vonatkozásában nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a fordított ÁFA szabályait. Az egyéb hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő feladata.

4. Szerződött felek a kivitelezési munka „Előírt minőségű” teljesítésében állapodnak meg. A kivitelezési munka megfelelőségének tanúsítására a Teljesítménynyilatkozat benyújtását elfogadják.
5. Többlet és pótmunka elrendelése esetén a felmerülő költségeket Vállalkozó pótszámlában érvényesíti. Vállalkozó pótmunka elvégzésére az adott határidőn belül nem kötelezhető. A felmerülő pótmunkákat Megrendelő az építési naplóban rögzíti. Vállalkozó az általa elvégzett munkákról építési naplót vezet, melyet Megrendelő műszaki ellenőre legalább 8 naponként igazol. Nyolc nap eltelte után a naplóbejegyzések nem vitathatóak.
6. Megrendelő kijelenti, hogy a munka ellenértékének kifizetéséhez szükséges pénzfedezettel rendelkezik, a kifizetést sorban állás nem akadályozza.
Fizetési mód: átutalás, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiállított számla Megrendelőhöz történő megérkezését követő 30 napon belül a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámla javára.
7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása az adott időpontban érvényes rendeletek alkalmazásával történik. A számla kiegyenlítésének késedelme esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ban rögzített mértékű. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség a fizetési határidő lejártát követő naptól esedékes.
8. A 1.) pontban meghatározott építmény kivitelezése során beépített anyag tulajdonjoga a Vállalkozóé mindaddig, míg a jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető számla szerinti járandóság kiegyenlítésre nem kerül.
9. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkahelyet a munka végzésére alkalmas állapotban

2026. év augusztus hó 17. napján adja át.

10. A szerződés teljesítési határideje:


2026. év augusztus hó 31. napjáig.

11. Vállalkozónak felróható okból késedelmesen történő teljesítés esetén a késedelem napjától minden megkezdett napra a Vállalkozó napi 10.000,-Ft, azaz tízezer forint kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximum összege húsznapos kötbér.
12. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra – az ide vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések szerint- teljes körű szavatossági és jótállási kötelezettséget vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkákra és beépített anyagokra – amelyeknél a jogszabály ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától számított 12 hónap jótállást vállal.
13. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait 72 órán belül kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a javítási munkálatokat megkezdeni.
14. Amennyiben Megrendelő a szerződést véleményeltéréssel igazolja vissza, csak egyeztetés és annak kölcsönös elfogadása esetén jön létre a szerződés.

15. Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozók igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
16. Vállalkozó kiköti, hogy a rögzített teljesítési véghatáridő előtt is teljesíthet. Megrendelő a létesítményt határidő előtt is átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárás 8 napon belül történő lebonyolítása, Vállalkozó készrejelentése alapján Megrendelő feladata. Amennyiben a készrejelentést követő 8 napon belül Megrendelő nem tűzi ki a műszaki átadás időpontját, úgy Vállalkozó jogosult az átadási dokumentáció megküldésével az általa elvégzett munkát átadottnak tekinteni, és számlájának benyújtására. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadáson nem jelenik meg, Vállalkozó jogosult az általa végzett munkát átadottnak tekinteni, és számláját benyújtani.
17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a cégnyilvántartásban szereplő adatai alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó e nyilatkozatban foglaltak változását köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni Megrendelőnek. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján között szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy amennyiben teljesítésre még nem került sor, attól elállni. Megrendelőt ezek a jogok akkor is megilletik, ha Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változását Megrendelőnek nem jelentette be határidőben. Vállalkozó e rendelkezés megsértésével Megrendelőnek okozott valamennyi kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
18. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a szerződő felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a szerződő felek kikötik a hatáskörtől függően a Budapest Környéki Törvényszék, illetőleg az Érdi Járásbíróság kizárólagos illetőségét.
19. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezési az irányadók.

20. Felelős műszaki vezető: Somogyi Lajos
Címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.


Herceghalom, 2026. augusztus 04.



Herceghalom Község Önkormányzata
Csizmadia Zsuzsanna
polgármester
Megrendelő

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés


2026. 08. 04.



PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884. Fax: 389-984
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Herceghalom Község Önkormányzata

Csizmadia Zsuzsanna
részére

Herceghalom
Gesztenyés út 13.
2053

Tárnok, 2026. június 17.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A-443/2026.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megkeresésükre, helyszíni felmérés alapján mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat
Herceghalom 1 sz. főút kopóréteg cseréjére.

Az ideiglenes forgalom technika kiépítését és bontását, valamint a szükséges aszfaltkeveréket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. biztosítja.

Ajánlati árunk:	5.597.962.- Ft
ÁFA 27%:	1.511.450.- Ft
Összesen:	7.109.412.- Ft

Ajánlati kötöttségünk időtartama 30 nap.

Árajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel

PUHI-TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

A MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2015



Reg. number QMS-1380/25

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2015



Reg. number EMS-637/25

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON
MSZ ISO 45001:2018



Reg. number OHS - 356/25

PUHL-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
2461 Tárnok Fehérvári út 34.
Asz.: 10429549-2-13

Herceghalom, 1. sz. főút kopórétég csere

Mégnevezés		Mennyiség	Anyag	Díj	Nettó összesen
1.	Bontott anyag elszállítása 10 km távolságra, aszfalt törmelék	77,00 m ³	4 423 Ft	- Ft	340 571 Ft
2.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása 5 cm vgtg.-ban 1000 m ² -nél nagyobb felületen	1540,00 m ²	- Ft	1 026 Ft	1 580 040 Ft
3.	Aszfaltburkolat vágása, csatlakozások bontása	16,00 m	562 Ft	3 850 Ft	70 592 Ft
4.	Utólagos bitumenes hézagszalag beépítése	76,00 m	917 Ft	337 Ft	95 304 Ft
5.	Hengerelt aszfalt kopórétég készítése AC-11 kopó F keverékből, az alatta lévő réteg előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 5 cm vgtg.-ban, gépi bedolgozással	77,00 m ³	10 238 Ft	21 677 Ft	2 457 455 Ft
6.	Útburkolati jelek készítése tartós kivitelben termoplasztik festékkel	85,00 m ²	6 000 Ft	6 400 Ft	1 054 000 Ft

Nettó összesen: 5 597 962 Ft
ÁFA 27% 1 511 450 Ft
Bruttó összesen: 7 109 412 Ft

Herceghalom, 2023. május 12.
Készítette: [Signature]
Ellátottá: [Signature]



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. július 07. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2026. (VII.07.) számú határozata
az 1. sz. főút Herceghalmot érintő szakaszának további burkolatfelújításáról

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. sz főút további burkolatfelújítását támogatja a főúton elhelyezett közlekedési lámpától Biatorbágy irányába, hozzávetőlegesen 220 méter hosszúságban.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt kivitelezésről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Vármegyei Igazgatósága igazgatójával a megállapodást aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt kivitelezéshez szükséges – a mellékelt árajánlat alapján - megállapodást a PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT.-vel (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) bruttó 7.109.412.-Ft összegben aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
4. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. pontban foglalt díjat az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének 2. melléklet 2. tábla 5. sora terhére biztosítja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: 2026. augusztus 15.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

